Settore Appalti e Contratti

RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI A LAGO
In esecuzione delle D.D. nn. 650/2017 e 660/2017

CALCOLO SOMMARIO DI SPESA E QUADRO ECONOMICO



03 Stima dei costi di realizzazione

031  Attendibilita della stima dei costi di realizzazione in rapporto alle caratteristiche della proposta progettuale

Per raggiungere un adeguato livello di attendibilita dei costi di realizzazione della proposta progettuale é stato redatto un
computo metrico estimativo sommario in grado di approfondirne preliminarmente le diverse opere e componenti. Sono stati
utilizzati i Prezziari Regionali di riferimento e nuovi prezzi in analogia ad opere realizzate della stessa natura. Di seguito si riporta
una tabella riepilogativa dei costi attribuibili alle principali categorie di opere a cui si allega il computo nella sua elaborazione

sommaria.
INCIDENZA % PRODOTTI

SCAVI E RINTERRI 445% 47.864,01
(Scarificazione con fresatura, pulizia, rimozioni e demolizioni
marciapiedi, trasporti, costi di smaltimento, scavi cassonetti stradali)
PAVIMENTAZIONI 46,83% 504.100,20
(Cordonature, pavimentazioni in cubetti e lastre in pietra naturale, pezzi
speciali)
FOGNATURA METEORICA 3,70% 39.831,96
(Scavi, rinterri, pozzetti, chiusini, tubazioni, caditoie, canalette,
allacciamenti idrici)
FORMAZIONE DI AREE VERDI E PIANTUMAZIONI 2,67% 28.688,50
(Terra da coltivo, fertilizzanti, fornitura e messa a dimora di specie
tappezzanti e piante ornamentali)
ARREDO URBANO 33.23% 357.695,00
(Fornitura e posa di paletti dissuasori, sedute, pensiline e realizzazione di
fontane in cemento )
SISTEMI DI CONTROLLO E RETI WIRELESS 2,60% 28.000,00
(Fornitura e posa di paletti dissuasori, sedute, pensiline e realizzazione di
fontane in cemento )
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 6.53% 70.300,00
(Fornitura e posa di tubazioni, cablaggi, linee, pali, corpi illuminanti
TOTALE 100,00% 1.076.479,67
Approssimazione per grado preliminare della stima 2% 1,00 10.764,80
TOTALE 1.087.244,47
Costo totale di realizzazione della proposta progettuale come 1.087.244,47
desunto da tabella al paragrafo 06.1
Costo massimo di realizzazione previsto dal DPP 1100.000,00




032 Grado di sostenibilita economica della proposta progettuale con riferimento ai costi di realizzazione in
rapporto al costo massimo

Costo totale di realizzazione della proposta progettuale
come desunto da tabella al paragrafo 06.1 1.087.244,47

Costo massimo di realizzazione previsto dal DPP 1.100.000,00

Nei termini indicati al punto e ammettendo anche una tolleranza del 1% per 'approssimazione preliminare della
stima, il costo di realizzazione della proposta risulta inferiore al costo massimo e dunque perfettamente sostenibile
in termini di fattibilita.

Riduzione -12.755.53

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI' A LAGO
QUADRO ECONOMICO DI CONCORSO

A- TOTALE DEI LAVORI IN APPALTO DI CUI €1.087.244 .47

B- SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% su A €239193,78
Spese primi e rimborsi concorso di progettazione €19.306,00
Oneri previdenziali 4% e IVA22% su premi e rimborsi €5189,56
Spese per Giuria €2.500,00
Spese tecniche PD-PE-CSP-DL-CSE | lotto € 9241726
Oneri previdenziali 4% e IVA 22% su spese tecniche | lotto € 2484176
Incentivi ex. Art. 113 D.Lgs 50/2016 (RUP, collaboratori, coordinamento sicurezza)

per altri lotti £11.600,00
Contributo ANAC per gare £€1.000,00
Coperture assicurative progettisti interni £€1.000,00
Somme per imprevisti e arrotondamenti €145,04

Somme per accertamento in ordine a eventuali interferenze con pubblici servizi
presenti, la proposta di soluzione ed i prevedibili
oneri £15.562,13

TOTALE GENERALE (A+B) €1.500.000,00




